                                                                                                                             Приложение № 

                                                                                                                        к договору №             от

Смета на проектные работы № 1.
Виды проектных работ: Рабочий проект «Разводящие сети газопровода в ………».
Наименование проектной организации – ОАО «Рога и копыта»

Наименование организации заказчика –«……………..»

	№

пп
	Виды работ
	Номера таблиц примечаний к Сборнику цен
	Расчет 

стоимости
	Стоим.

(руб.)

	
	
	
	
	

	1
	Разработка рабочего проекта подземного газопровода низкого и среднего давления, протяженностью 26 км. 
	СБЦ ПР-06. 

табл. 6 п. 6 

К=1,1 –сев.коэф.

К=2,23-Инфл коэфф на 2 кв 2007г.

К=1,25 (стадия РП) п.2.2
	Цпр = (125.306+11.412х26)х

х1,1х2,23х1,25=

 = 1294.013 тыс. руб.
	1 294 013

	2
	Проектирование ГРП с узлом учета расхода газа шкафного типа (привязка) в количестве 1 шт.
	СБЦ ПР-06. 

табл. 1 п. 9. 

К=1,1 –сев.коэф.

К=2,23-Инфл коэфф на 2 кв 2006г.

К=1,25 (стадия РП) п.2.2

К=1,2 (табл1 прим п.11)

К=1,3 (глава 1 п.5)
	1х7,132х1,1х2,23х1,25х1,3=28,429тыс.руб.
	28 429

	3
	Ограждение для ШРП
	СБЦ ПР-06. глава 1 п.3

К=0,09
	28,429х0,09
	2 559

	4
	Крепление ШРП
	СБЦ ПР-06. глава 1 п.4

К=0,08
	28,429х0,08
	2 274

	5
	Эстакада для надземного перехода газопроводов средней длиной 20м – 3шт
	СБЦ ПР-06. табл. 8 п. 1

К=1,1 –сев.коэф.

К=2,23-Инфл коэфф на 2 кв 2007г.

К=1,25 (стадия РП) п.2.2
	3х(30,0+0,087*20) х

х1,1х2,23х1,25=

 = 291,968 тыс. руб
	291 968

	6
	Переход газопроводом р.Залазна методом наклонно-направленного бурения
	СБЦ ПР-06. табл. 7 п. 1 (применит.)

К=1,1 –сев.коэф.

К=2,23-Инфл коэфф на 2 кв 2007г.

К=1,25 (стадия РП) п.2.2
	1х19,5 х

х1,1х2,23х1,25=

 = 59,792 тыс. руб
	59 792

	Итого по п. 1-6
	1 679 035

	7
	Разработка раздела Охрана окружающей среды
	СБЦ ПР-06.

П.1.13

К=1/1,25 (из РП в РД)
	1679,035х0,1/1,25
	134 323

	8
	Разработка мероприятий ГО и ЧС
	СБЦ ПР-06 «ИТМ ГО» п.1.14

К=0,15 

К=0,5 (из РД в П)

К=1/1,25 (из РП в РД)
	1679,035х0,15х0,5/1,25
	100 742

	Итого
	 1 914 100


Итого по смете без учета НДС:  1 914 100
Итого по смете с учетом НДС (18%):  2 258 638
Руководитель проектной организации                                                  …………….
Главный инженер проекта                                                                      ……………..
Составитель сметы                                                                                  ……………..


М. П. 
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